

省道 S237 线揭西灰寨至棉湖段改建工程 及公路配套工程施工监理

评标报告

评标委员会

二〇二二年十月十一日

评委主任：

评委：

目 录

第一部分 评标报告

第二部分 评审表格

第三部分 附 件

评委主任：

评委：

第一部分 评标报告

评委主任：

评委：

省道 S237 线揭西灰寨至棉湖段改建工程及公路配套工程

施工监理评标报告

一、项目概况

1. 项目概况：

项目概况：省道 S237 线揭西灰寨至棉湖段改建工程基本沿旧路进行升级改造，扩宽为双向四车道沥青混凝土路面，路线全长 20.701 公里。全线设桥梁 438.72m/6 座，其中直接利用桥梁 286m/1 座，维修加固桥梁 44.4m/1 座，拆除重建桥梁 108.32m/4 座；设涵洞 69 道，其中改建涵洞 15 道，清淤接长利用涵洞 54 道；设平面渠化交叉 9 处，其中 5 处为新增渠化平交。

省道 S237 线揭西灰寨至棉湖段公路配套工程项目路线起点位于揭西县灰寨镇镇区，与 G235 相交，起点桩号为 K0+000，路线沿旧路由北往南途经灰寨镇、金和镇，再往东途经金和镇、凤江镇及棉湖镇，终点交于 S228 线洪棉路口（与普宁交界），终点桩号为 K20+701.101，路线全长 20.701 公里。

本项目最高投标限价为 3831800 元，（其中：省道 S237 线揭西灰寨至棉湖段改建工程为：2581300 元，省道 S237 线揭西灰寨至棉湖段公路配套工程为：1250500 元。）。

2. 招标范围：

里程范围内路基、桥涵、路面、绿化、交通安全设施及沿线附属设施等的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的施工监理、施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合业主交、竣工验收和配合业主竣工验收前的结算与决算的有关工作。

二、招标过程

1. 招标方式

本招标项目省道 S237 线揭西灰寨至棉湖段改建工程、省道 S237 线揭西灰寨至

评委主任：

评委：

棉湖段公路配套工程已由揭阳市发展和改革局以揭发改投审〔2022〕5号、揭西县发展和改革局以揭西发改投审〔2021〕35号批准建设和核准招标，两阶段施工图设计已由揭阳市交通运输局以揭市交【2022】268号批准，项目业主为揭西县公路事务中心，建设资金来自上级补助和自筹资金，招标人为揭西县公路事务中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审方式进行施工监理公开招标。

2. 招标文件的编制与核备

本项目招标文件由招标人委托招标代理（广州港工程管理有限公司）编制，并已按程序上报主管部门核备。

3. 招标公告发布、投标登记及招标文件发售

本项目招标公告于2022年9月20日同时在广东省招标投标监管网、揭阳市公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台上发布招标公告，并于2022年9月20日至2022年9月26日在揭阳市公共资源交易中心网站接受投标登记。在招标公告规定的时间内，有4家单位投标登记并下载招标文件，分别是：广州华申建设工程有限公司、浙江公路水运工程监理有限公司、广西八桂工程监理咨询有限公司、安徽省中兴工程监理有限公司。

4. 招标文件澄清与补遗

本项目没有答疑澄清，没有发布补遗书。

5. 投标文件的递交

至投标文件递交截止时间（2022年10月11日9时00分）止，本招标项目共有4家单位按时递交了密封合格的投标文件。（见附件：递交投标文件登记表）

6. 开标会及开标记录

开标会由招标人委托招标代理主持，监管单位、招标人代表、招标代理、投标人代表等有关人员参加了开标会议，会议在揭阳市公共资源交易中心揭西分中心见证下，按照招标文件的规定公开开标并如实记录，具体开标情况如下：

（1）第一个信封（商务及技术文件）开标

评委主任：

评委：

根据招标文件规定，第一个信封（商务及技术文件）开标会于 2022 年 10 月 11 日 9 时 00 分在揭阳市公共资源交易中心揭西分中心开标厅举行。会议现场宣布开标纪律，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量，并宣布开标人、唱标人、记录人、监管人等有关人员姓名，然后对投标文件的密封情况进行了检查，经确认无误后，按随机启封、逐一公布的开标顺序当众开标，公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、监理服务期限，并记录在案，招标人代表、投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认[见附件：第一个信封（商务及技术文件）开标记录表；开标会议签到表]。

根据招标文件的规定，投标文件第二个信封（报价文件）暂不予开封，在揭阳市公共资源交易中心揭西分中心开标厅封标。在评标委员会完成第一个信封（商务及技术文件）的评审后，按招标文件要求对第二个信封（报价文件）进行公开开标。

（2）第二个信封（报价文件）开标

投标文件第二个信封（报价文件）开标会于 2022 年 10 月 11 日 12 时 30 分在揭阳市公共资源交易中心揭西分中心开标厅举行。根据招标文件规定，对通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的第二个信封（报价文件）公开开标。

宣布开标纪律后，首先当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，宣布开标人、唱标人、记录人、监管单位等有关人员姓名，对投标文件的密封情况进行了核查，然后按开标顺序当众拆封通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案。投标人代表、招标人代表、记录人、监管单位等有关人员在开标记录上签字确认。[见附件：第二个信封（报价文件）开标记录表]

三、评标工作

本招标项目评标工作于 2022 年 10 月 11 日在揭阳市公共资源交易中心揭西分中心评标室，揭阳市公共资源交易中心揭西分中心对整个评标过程进行了见证。

评委主任：

评委：

1. 评标标准、评标办法

本项目评标采用双信封的综合评估法，评标工作依据本项目招标文件中所规定的评标标准、评标办法依法进行。（见附件：评标办法）

2. 评标委员会组成

评标工作由招标人根据招标文件依法组建的评标委员会负责评审，成员为_____：
_____。评标前，评标委员会经民主推荐，由_____专家担任评标委员会评委主任，主持评标工作。（见附件：评标委员会签到表）

3. 评标程序

评标委员会根据招标文件评标办法规定的评标程序和标准，对本项目按如下程序进行了评审。

3.1 第一个信封（商务及技术文件）评审

3.1.1 初步评审

3.1.1.1 形式评审与响应性评审

评标委员会首先对所有投标人的第一个信封（商务及技术文件）进行了形式评审与响应性评审。经评审：经评审：4家投标人投标文件均满足招标文件实质性要求，均可通过形式评审与响应性评审。[详见：第一个信封(商务及技术文件)形式评审与响应性评审表及汇总表]

3.1.1.2 资格评审

评标委员会对通过第一个信封（商务及技术文件）形式评审与响应性评审的投标文件进行资格评审。经审查：经审查：4家投标人投标文件均满足招标文件实质性要求，均可通过资格评审。[详见：第一个信封(商务及技术文件)资格评审表及汇总表]。

3.1.2 详细评审

评标委员会对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审。
评委主任：

评委：

细评审，对投标人的技术建议书、主要人员、其他因素等分别评审打分，并计算出投标人的详细评审得分[详见：第一个信封(商务及技术文件)详细评审-商务评审表及汇总表；第一个信封（商务及技术文件）详细评审-技术评审最大分差值计算表；第一个信封(商务及技术文件)详细评审-技术评审表及汇总表；第一个信封(商务及技术文件)评审情况汇总表]。

至此，共有 4 家投标人通过第一个信封（商务及技术文件）评审[详见：第一个信封(商务及技术文件)评审情况汇总表]。

3.2 第二个信封（报价文件）评审

3.2.1 初步评审

3.2.1.1 形式评审与响应性评审

评标委员会对通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审及第二个信封（报价文件）开标的投标人进行第二个信封（报价文件）形式评审与响应性评审。经评审：4 家投标人投标文件均满足招标文件实质性要求，均可通过第二个信封（报价文件）形式评审与响应性评审。 [详见：第二个信封（报价文件）形式评审与响应性评审表及汇总表]。

3.2.1.2 报价算术性修正

评标委员会对通过第二个信封（报价文件）形式评审与响应性评审的投标报价进行算术性校核，未发现算术性错误，全部投标人均通过报价算术性修正[详见：报价算术性修正表]。

3.2.2 详细评审

评标委员会按招标文件评标办法的规定计算评标基准价、评标价得分及综合得分[详见：评标基准价复核及评标价得分计算表、投标人综合得分计算及推荐中标候选人顺序表]。

3.3 投标文件相关信息的核查

评标委员会在评标过程中未发现投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在
评委主任：

评委：

在串通投标的情形，未发现投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.4 投标文件的澄清与说明

本招标项目评标委员会未对投标人的投标文件提出书面澄清要求。

3.5 推荐中标候选人

评标委员会按照评标办法规定，根据综合得分由高到低的顺序对投标人进行了排名，推荐了 3 名中标候选人[详见:投标人综合得分计算及推荐中标候选人顺序表]。

四、评标结果

评标委员会在完成投标文件的全部评审后，根据推荐排名，省道 S237 线揭西灰寨至棉湖段改建工程及公路配套工程施工监理的中标候选人情况如下：

中标候选顺序	中标候选人名单	综合得分	投标报价
第一中标候选人	广州华申建设工程管理有限公司	91.30	3810100.00 元
第二中标候选人	安徽省中兴工程监理有限公司	83.62	3828890.00 元
第三中标候选人	广西八桂工程监理咨询有限公司	75.05	3823900.00 元

省道 S237 线揭西灰寨至棉湖段改建工程

及公路配套工程施工监理评标委员会

2022 年 10 月 11 日

评委主任：

评委：

第二部分 评标表格

评委主任：

评委：

评标表格

1. 第一个信封(商务及技术文件)形式评审与响应性评审表及汇总表
2. 第一个信封(商务及技术文件)资格评审表及汇总表
3. 第一个信封(商务及技术文件)详细评审-商务评审表及汇总表
4. 第一个信封(商务及技术文件)详细评审-技术评审最大分差值计算表
5. 第一个信封(商务及技术文件)详细评审-技术评审表及汇总表
6. 第一个信封(商务及技术文件)评审情况汇总表
7. 第二个信封（报价文件）形式评审与响应性评审表及汇总表
8. 报价算术性修正表
9. 评标基准价复核及评标价得分计算表
10. 投标人综合得分计算及推荐中标候选人顺序表

评委主任：

评委：

第三部分 附 件

评委主任：

评委：

附件

附件 投标登记汇总表

附件 递交投标文件登记表

附件 第一个信封（商务及技术文件）开标记录表

附件 第二个信封（报价文件）开标记录表

附件 评标委员会评委签到表

附件 评标办法

评委主任：

评委：